2022年松林改造提升林地准备与造林

（标2）项目承包合同

连营造202207号

甲方：福建省连江国有林场                 （以下称甲方）

乙方：                                   （以下称乙方） 
     根据甲方委托(福州海峡纵横电子竞价平台)对2022年松林改造提升林地准备与造林（标2）项目进行公开竞价(项目编号：      )的竞价结果，乙方为2022年松林改造提升林地准备与造林（标2）项目竞价中标方，根据生产实际，双方达成如下协议：

一、作业地点、数量： 

1、作业地点：福建省连江国有林场砖村、贵安工区；

2、作业面积：366亩。（详见2022年松林改造提升林地准备与造林（标2）项目设计一览表）
二、生产总价：根据《电子竞价结果确认函》确认工程最终中标价（大写）         （¥       元） 为承包价。（含人工费、安全生产管理费、税费等）。栽植苗木由林场询价购买。
三、施工期限：2022年5月15日止。
四 、施工技术要求： 不炼山带状清理，挖暗穴，修枝、劈藤、劈萌，栽植。
1.采取不炼山整地说明：1.保留采伐迹地上幼苗、幼树、杉木萌芽条，利用人工促进更新，保留木与初植株数达到设计密度167株/亩；保留木修枝占树高1/3以下枝条，劈除挂在树上藤本植物，劈萌芽条：留1-2条健壮的、上坡部位离地面最近的、劈去多余的萌芽。                                                   

3.不炼带状清理：首先，进行割灌除草，全面劈倒杂草、杂竹，草头≤15cm；其次，扒带间隔1米，带宽1米，锄净并挖管毛头将其清理至隔离带；

4.挖暗穴：株行距：2*2米，规格：50*40*30(cm)，敲碎土块，检尽杂草、树枝、乱石等，穴要比自然地面高出10-15（cm） 左右。 

5.栽植：采用株间混交形式，裸根苗适度修根，沾黄泥浆，袋苗拆袋，裁直、扶正苗木，深度适宜。

6.05502050小班路途行走40分钟，1/3林地坡度30度以上，五节芒盖度大于25%，则难度系数1.2。
  按福建省地方标准《造林技术规程》（DB35/T84-2005）的技术要求及详见2022年松林改造提升林地准备与造林（标1）项目设计一览表执行。

履约保证金：履约保证金2万由中标单位在成交公告结束后，5个工作日内签订合同之前以银行转账方式提交。(单位名称：福建省连江国有林场、开户行：连江县农村信用合作联社城关信用社，账号：9010912050010000035840)。
结算方式：完成2022年松林改造提升林地准备与造林（标1）项目作业，经验收合格后，支付该项目80%款项并预留20%款项；待三个月后，造林苗木存活率需达到95%，若未达标需自行购苗，补植至存活率达95%后，支付该项目预留20%款项；按场务会议纪要执行。

违约责任： 
1、乙方应当对参加生产作业人员要进行安全生产培训、及护林防火教育，对未参加安全生产、护林防火知识培训的生产人员不得进入山场从事生产作业。

2、服从甲方技术管理人员的技术指导，按照施工质量要求进行生产，如果不按施工质量要求进行生产、达不到质量要求而需要返工所造成的经济损失由乙方自负；同时乙方必需在规定时间内完成生产任务。

3、乙方在生产过程中出现安全事故的责任概由乙方负责，有违法的要依法追究相应的法律责任。

八、其他：本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，本合同自签订日期起生效。                                                      

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人代表（签字）：                法人代表代表（签字）：

                  签订日期：     2022年  月  日          
