 福建省罗源国有林场2024年度森林可持续经营试点项目承包合同

NO：罗营林（2024）第  号

甲方：福建省罗源国有林场              

乙方：                                

根据甲方委托福州交通信息投资运营有限公司在海峡纵横供应链采购服务平台对福建省罗源国有林场2024年度森林可持续经营试点项目进行公开竞价(项目编号：         )的竞价结果，乙方为项目中标方，现依照招标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

一、合同价格

根据《平台竞价结果告知书》确认工程最终中标价以

¥：         元即（人民币大写       元整）为承包价。含中龄林抚育和低产低效林改造所有的人工费、苗木费、材料费等直接费用及税费、人身意外伤害保险费、安全生产管理费和其他费用等间接费用。项目内苗木由乙方统一采购，经由甲方验收合格后方可使用。
二、基本情况

1.生产作业地点：福建省罗源国有林场所属寒洋工区。

2.生产作业面积：1242亩。

三、施工期限

乙方须在2024年11月20日前完成采伐、修枝、割灌除草、林地清理、整地等；12月31日前完成补植。
四、质量要求
依据《中华人民共和国森林法》、福建省森林经营技术规程、《造林技术规程》（DB35/T 84—2020）、《森林抚育技术规程》（GB/T 1964—2021）、《低效林改造技术规程》（LY/T 1690—2017）《主要造林树种苗木质量》（DB35/T127-2019）、《营造林工程定额编制规范》（DB35/T1963-2021）等相关法律法规及技术标准执行。具体标准如下：

（一）中龄林抚育

1.抚育间伐（含标号、松木除害处理）

⑴标号：坚持抚育为主、抚育与利用相结合、砍小留大、砍密留稀、砍劣留优原则进行标号。如果为取材而出现人为天窗，每个天窗罚扣乙方2000元。规格材数量不超过设计量1m³，超出部分每立方米罚扣乙方200元。

⑵造材及材长：造林时下锯要合理准确，锯口与树干垂直必须平整，不得人为造成降等。杉木、松木均造2米材。

⑶集运材：凡是枯死病腐木、搭挂木及抚育间伐已标号要采伐的要采伐的林木或萌芽小径木都必须采净、集净、清净。凡是规格在（长度2M以上或尾径4cm以上）的各种木材要全部集运干净，伐区遗弃材≤0.01m³/亩。

⑷归堆：乙方要严格按长度、树材种归堆，归堆时头尾要整齐。

⑸松木除害处理：伐根高度≤5cm，枝丫直径≥1cm的松木剩余物堆放在伐根或远离保留木的地方烧除或粉碎。

2.割灌除草
根据对应小班，全面劈除小班内的杂灌、杂竹、杂草、蔓藤等影响目标树生长的植物，且留楂高度≤10cm，补植地块林地内五节芒需清除干净（人工挖除或化除），保留林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力树干通直、材质优良的阔叶树幼树幼苗。全面劈除/采伐胸径≤4cm无生长优势的杉木、柳杉、阔叶树萌芽条，留楂/伐根高度应≤5cm，促进目标树的生长。

3.修枝（剪）
根据对应小班，要求使用手锯、高枝锯或修剪刀修枝（禁止使用柴刀劈枝），修去枯死枝和树冠下部1轮～2轮活枝；保留冠长不低于树高的1/2、枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

4.补植
根据对应小班，由甲方指定的郁闭度低的林分，或林隙、林窗、林中空地、林冠下或林窗等处整地补植珍贵树种木荷。不得损害林分中原有的幼苗幼树。要求挖明穴，规格50cm×40cm×30cm，穴距2m×2m，心土扒至穴外，合格率95%以上。未经验收合格的，不得回土，否则视为不合格。坡度≥35度、岩石祼露地及土层脊薄等无法挖明穴地块方可挖暗穴，挖穴验收合格后，在穴1米周围挖表土（腐殖层土）回入穴中，回土高度为高出地面5cm，不得将原心土回入穴中。补植株数约20-25株/亩。

低产低效林改造

1.松木皆伐

⑴造材及材长：造材时下锯要合理准确，锯口与树干垂直必须平整，不得人为造成降等。松木造2米材。

⑵集运材：凡是枯死病腐木、搭挂木要采伐的林木或萌芽小径木都必须采净、集净、清净。凡是规格在（长度2M以上或尾径4cm以上）的各种木材要全部集运干净，伐区遗弃材≤0.01m³/亩。

⑶归堆：乙方要严格按长度、树材种归堆，归堆时头尾要整齐。

⑷松木除害处理：伐根高度≤5cm，枝丫直径≥1cm的松木剩余物堆放在伐根或远离保留木的地方烧除或粉碎。

2.林地清理

根据对应小班，⑴全面劈除小班内的杂灌、杂竹(含小班内的毛竹)、杂草、蔓藤等影响目标树生长的植物，且留楂高度≤10cm；保留林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力树干通直、材质优良的阔叶树幼树幼苗。全面劈除胸径≤4cm无生长优势的杉木、阔叶树萌芽条，伐桩高度应≤5cm。补植地块林地内五节芒需清除干净（人工挖除或化除）。⑵使用手锯修剪阔叶树树枝（禁止使用柴刀劈枝），修去枯死枝和树冠下部1轮～2轮活枝；保留冠长不低于树高的1/2、枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。⑶清理枯死木、濒死木。

3.块状整地

根据对应小班采用块状整地，清理有碍于苗木生长的地被物或采伐剩余物及林地清理后的剩余物，即将剩余物沿等高线方向自上而下水平堆放成带，平铺在种植带间。整地后再按种植点进行穴状整地。要求挖明穴，规格50cm×40cm×30cm，穴距2m×2m，心土扒至穴外，合格率95%以上。未经验收合格的，不得回土，否则视为不合格。坡度≥35度、岩石祼露地及土层脊薄等无法挖明穴地块方可挖暗穴，挖穴验收合格后，在穴1米周围挖表土（腐殖层土）回入穴中，回土高度为高出地面5cm，不得将原心土回入穴中。

4.补植
根据对应小班，在块状整地的空地或林隙、林窗、林中空地、林冠下或林窗等处补植珍贵树种木荷。不得损害林分中原有的幼苗幼树。补植株数约35-40株/亩。
（三）其他

1.苗木质量要求

购买苗木需提供：种子来源证明（良种证）、林木种子生产经营许可证、随车标签、产地检疫合格证、植物检疫证书、购苗发票、购苗合同等材料。补植树种为两年生木荷裸根苗。规格：D≥0.6cm，H≥60cm。
2.成活率

成活率低于90%须进行再次补植，再次补植苗木费由乙方自行承担，再次补植工序完工后经甲方验收合格支付预留20%项目款，若乙方造林成活率低于90%，不及时补植或不补植，甲方有权扣除预留20%项目款。

3.建立森林成效监测样地

建立每个经营措施类型按分布面积大小确定监测样地数量6个，对照样地6个，由林场技术人员指导监测内容和方法，对森林经营试点林分的树种组成、林分结构、林木生长量、生物多样性、病虫害、林分环境因子及成本、效益等方面进行定期复测。

五、合同履约保证金
合同履约保证金:¥：30000元整（人民币叁万元整）由乙方5个工作日内，以银行转账方式提交。(单位名称：单位名称：福建省罗源国有林场；开户行：中国农业银行罗源县支行，账号：13180101040001115)；合同履约保证金于施工全面完成且验收合格后方可一次性无息退还。

六、生产验收与结算

1.生产验收
乙方生产作业措施完成后，应及时通知甲方项目所在的工区预验收。预验收合格后，甲方接到通知5个工作日内组织有关人员按合同要求对生产作业进行检查验收，并负责将检查验收情况向乙方反馈。

2.生产结算

乙方完成相对应的作业措施，经甲方验收合格后，全额支付项目相对应作业措施的款项。（乙方须提供正式税务发票，发票应有项目措施、具体项目名称，其税费由乙方承担）

七、双方职责

1.甲方职责

⑴本合同签定后，由甲方组织相关部门及乙方有关人员到山场进行拨交，明确落实作业范围、面积、措施等，填写作业拨交单，办理作业拨交等手续。

⑵甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督及技术指导。

⑶甲方发现乙方不符合安全生产作业条件时，有权责令乙方停工整改，直至符合作业许可规定后方可开工。乙方拒不整改的，甲方有权单方面解除本合同，并由乙方承担违约责任。

⑷甲方应严格按照相关标准有权对乙方不符合合同约定要求的作业向乙方提出整改意见，责令乙方限期整改（整改工资由乙方承担）乙方连续三次整改不到位，甲方将根据现场实际验收情况扣除相应措施款项。并将乙方纳入负面信用单位清单。
2.乙方职责

⑴乙方要严格按照招标文件要求实施工程项目，具体技术措施要严格按照福建省森林经营技术规程、《造林技术规程》（DB35/T 84—2020）、《森林抚育技术规程》（DB35/T 1964-2021）、《低效林改造技术规程》（LY/T 1690—2017）、《主要造林树种苗木质量》（DB35/T127-2019）等技术标准，并达到验收合格标准要求。

⑵乙方应当对参加施工人员进行安全生产培训、护林防火教育、购买人身意外伤害保险（在进场前给所有生产及生产相关的人员购买意外险人数不得低于15人，每人保险金额不少于80万，保险期限需达到或大于合同施工期限，若未按时投保或续保，则乙方必须立即停止施工，且乙方作业人员在作业期间发生伤亡所产生的一切责任和纠纷，由乙方自行承担）对未参加安全生产、护林防火知识培训的生产人员不得进入山场从事生产作业。

⑶乙方在作业拨交后，没有特殊情况，必须3天内组织工人进场施工，进山场前应通知甲方。

⑷乙方必须按照规定的施工时限和质量要求进行施工，按时保质保量在拨交范围的小班内开展作业；完成项目各工序施工任务。

⑸乙方临时存放物资时需要租用农田或其它土地的，租用费用均由乙方承担。
⑹因作业造成区外林木被损，乙方按损害程度补偿林木培育费。

⑺乙方必须配备专职施工员，负责施工和质量管理，保证施工质量并且接受甲方的技术指导、督导、验收等相关工作。

⑻乙方应根据《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》，乙方在生产过程中出现破坏珍稀树种及违反野生动植物保护的责任概由乙方负责，有违法的要依法追究相应的法律责任。
⑼乙方必须无条件服从甲方和上级主管部门的监管，并积极配合上级主管部门的检查等工作。

⑽乙方在项目实施期间要确保安全，要防止除害处理药品中毒意外事故发生，上山严禁吸烟。项目实施期间若发生工伤事故、野外用火引起森林火灾和一切人身安全责任，一切法律、经济责任都由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

⑾乙方在承包生产期间为安全生产企业责任主体，承担安全生产主体责任。

八、违约责任和争议解决方式

1.项目实施期内，因工程进度慢、质量不合格等问题，经甲方下达责令整改通知后，乙方拒不整改、故意拖延工期或三次整改后仍不合格，经场务会议集体讨论确认对项目工程进度及质量等造成影响的，甲方将不予支付项目工程款，同时可以单方面解除合同。

2.竣工总验收不合格的，将不予支付工程款。
3.乙方如有下列行为之一视为违约，向甲方支付总价10%违约金，并赔偿甲方的一切损失。

⑴乙方所提供的服务质量与投标文件的承诺不相符；

⑵乙方未经甲方同意将项目转包他人；

⑶乙方违反双方签署合同书的其他主要条款。

九、其他：

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，本合同自签订日期起生效，至双方履行完本合同约定的所有义务后自动解除法律效力。本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充合同，补充合同与本合同同具法律效力。

附：1.福建省罗源国有林场2024年度森林可持续经营试点项目小班一览表（一）
2.福建省罗源国有林场2024年度森林可持续经营试点项目小班一览表（二）
3.福建省罗源国有林场2024年度森林可持续经营试点项目监测样地小班一览表
（以下无正文）

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：    
签订日期：     年   月   日



