

临洮县中医院康复楼消防设施
提升改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

投标总价（小写）： 943000

（大写）： 玖拾肆万叁仟元整

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

杨重军

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章) 6

有效日期：2026年12月31日

编 制 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	276594.01		15782.24	16270.99
2	消防工程	456536.13		33029.22	26490.81
3	给排水工程	65961.54		2595.75	2081.9
4	通风空调工程	51409.52		3040.47	2438.58
5	电气设备安装工程	92498.8		3654.21	2930.83
合计		943000		58101.89	50213.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：临洮县中医院康
复楼消防设施提升改造项目

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建筑与装饰工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 276,594.01

(大写)： 贰拾柒万陆仟伍佰玖拾肆元零壹分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢梯							
1	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 详见施工图 2. 钢梯形式: 踏步式	t	10.676	5676.5	60602.31		19411.67
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.6m 3. 弃土运距: 1km	m ³	52.1	18.89	984.17		169.85
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 500mm厚砂卵石垫层	m ³	16.28	242.46	3947.25		892.47
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.38	388.9	925.58		85.13
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	13.06	401.65	5245.55		442.21
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇600*600mm 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.65	483.8	314.47		54.68
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 现浇200*400mm 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.74	424.37	738.4		81.57
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内 三级钢	t	0.071	4916.62	349.08		68.18
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10 Φ 20 三级钢	t	0.693	4916.7	3407.27		665.48
10	010516001001	螺栓	详见施工图	t	0.5	1965.44	982.72		429.54
		分部小计					77496.8		22300.78
		新做							
11	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 1000*2100	樘	4	1196.29	4785.16		492.24
本页小计							82281.96		22793.02

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2300	樘	19	1599.11	30383.09		1922.58
13	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2300	樘	4	1279.29	5117.16		323.8
14	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2300	樘	1	1127.12	1127.12		67.46
15	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100	樘	1	1029.11	1029.11		61.59
16	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:700*2100	樘	5	136.27	681.35		43.12
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1900	樘	1	2029.67	2029.67		205.06
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙100mm	m ³	11.78	613.26	7224.2		1830.61
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 装饰面材料种类:水泥砂浆	m ²	235.62	34.36	8095.9		3788.77
20	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面	m ²	235.62	29.96	7059.18		2461.62
21	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200mm厚空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m ³	1.68	367.57	617.52		179.96
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 装饰面材料	m ²	16.8	34.36	577.25		270.14
本页小计							63941.55		11154.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种类:水泥砂浆						
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍	m ²	16.8	29.96	503.33		175.52
24	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300mm空心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m ³	5.99	367.57	2201.74		641.65
25	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 装饰面材料种类:水泥砂浆	m ²	39.9	34.36	1370.96		641.59
26	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍	m ²	39.9	29.96	1195.4		416.85
		分部小计					73998.14		13522.56
		拆除工程							
27	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	8	30.08	240.64		124.48
28	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2900	樘	4	74.77	299.08		154.71
29	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:2800*2900	樘	5	104.57	522.85		259.42
30	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:5300*2900	樘	1	197.93	197.93		98.2
31	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:2350*2900	樘	1	87.76	87.76		43.55
本页小计							6619.69		2555.97

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
32	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:1500*2800	樘	1	60.16	60.16		31.12
33	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:2100*1900	樘	5	51.38	256.9		127.47
34	011610001004	木门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:700*2100	樘	5	21.06	105.3		54.46
35	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:1800*1900	樘	4	44.04	176.16		87.41
36	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:砼台阶 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见施工图	m ²	27.3	1635.9	44660.07		26607.51
37	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:阳台及栏板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见施工图	m ³	4.14	853.5	3533.49		2174.74
38	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖隔墙 2. 砌体材质:详见施工图 3. 拆除高度:2.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸:1*2.1	m ³	7.58	121.97	924.53		459.2
39	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:详见施工图	m ²	286	16.18	4627.48		2907.48
40	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见施工图	m ²	286	15.36	4392.96		2625.48
		分部小计					60085.31		35755.23
		措施项目							
本页小计							58737.05		35074.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 1 页 共 46 页					
项目编码		010606008001	项目名称		钢梯	计量单位	t	工程量	10.676		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B1-26	钢梯安装 踏步式	t	1.0000	691.33	159.08	223.01	30.02%	691.33	159.08	223.01	274.49
6-98	喷砂除锈 钢砂	t	1.0000	332.64	59.4	154.23	30.02%	332.64	59.40	154.23	146.16
10-243	防火涂料 一般金属构件 耐火极限(h以内)/厚度(mm) 2.0/8.0	t	1.0000	605.88	8373.82	0	30.02%	605.88	8373.82	0.00	181.89
19-56	金属面油漆 银粉漆二遍其他金属面	100m2	0.1410	913.29	347.66	0	30.02%	128.77	49.02	0.00	38.66
19-62	金属面油漆 过氯乙烯漆增加一遍磁漆其他金属面	100m2	0.1410	422.91	468.9	0	30.02%	59.63	66.12	0.00	17.90
人工费调整								681.05	-	-	-
材料费价差								-	-6566.58	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				2499.31	2140.86	377.24	659.10
二类工121元/工日;三类工99元/工日;一类工129元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5676.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省统或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 5 页 共 46 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.38			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	328.99	0	35.77	328.99	0.00	10.73
人工费调整				13.41				-	-	-
材料费价差				-				0.00	-	-
机械费调整				-				-	0.00	-
人工单价		小计		49.18		328.99	0.00	10.73		
二类工121元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费		326.4						
清单项目综合单价								388.9		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			元	2.1827	1	2.18			
	商品混凝土C20			m3	1.02	320	326.4			
	其他材料费					-	0.41	-	0.00	
	材料费小计					-	328.99	-	0.00	

注: 1.如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			项目编码			010501004001			项目名称			满堂基础			计量单位			m3			工程量			13.06		
清单综合单价组成明细																										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
				人工费	材料费	机械费																				
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	1.0000	33.86	344.93	0	30.02%	33.86	344.93	0.00	33.86	344.93	0.00	10.16												
人工费调整								12.70	-	-	-	-	-													
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-													
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-													
小计								46.56	344.93	0.00	46.56	344.93	0.00	10.16												
二类工121元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				340.68																		
				清单项目综合单价				401.65																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																	
	其他材料费			元	3.0704	1	3.07																			
	商品混凝土C30			m3	1.02	334	340.68																			
	其他材料费					-	1.18	-	0.00																	
	材料费小计					-	344.93	-	0.00																	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		0.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润	25.26		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	342.62	0	30.02%	84.12	342.62	0.00		25.26			
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价				小计				115.67	342.87	0.00		25.26			
二类工121元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费					330.99						
清单项目综合单价															
483.8															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			元	0.5442	1	0.54								
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	17.422	0.327	5.7								
	砂			m3	0.0341	140	4.77								
	商品混凝土C30			m3	0.991	334	330.99								
	其他材料费					—	0.86	—	0.00						
材料费小计					—	342.87	—	0.00							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 10 页 共 46 页					
项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.693		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3697.78	67.88	30.02%	960.29	3697.78	67.88	308.65
	人工费调整							360.11	-	-	-
	材料费价差							-	-478.02	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价		小计					1320.40	3219.76	67.88	308.65
	二类工121元/工日		未计价材料费					0			
清单项目综合单价										4916.7	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 III级			t	1.035			3044	3150.54		
	其他材料费							-	69.22	-	0.00
	材料费小计							-	3219.76	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 11 页 共 46 页

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.5	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费		
B1-30	零星构件安装	t	1.0000	859.07	179.33	267.31	338.14	
人工费调整								
材料费价差								
机械费调整								
小计								
二类工121元/工日;三类工99元/工日;一类工129元/工日				未计价材料费				
				0				
清单项目综合单价								
1965.44								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			元	5.942	1	5.94	
	其他材料费					—	173.39	0.00
	材料费小计					—	179.33	0.00

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			项目编码		010801004001		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		第 13 页 共 46 页		19	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费								
13-140	安装木质防火门	m2	3.4500	29.33	538.62	0	30.02%	101.19	1858.24	0.00	30.36	37.95	-	-	-	30.36		
人工费调整																		
材料费价差																		
机械费调整																		
小计				139.14														
二类工121元/工日				未计价材料费														
				0														
				1599.11														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	其他材料费			元	44.4429	1	44.44											
	木质防火门			m2	3.45	392.04	1352.54											
	铁件			kg	5.934	5.5	32.64											
	材料费小计					—	1429.62	—	0.00									

注: 1.如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程		标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 17 页 共 46 页	
项目编码	010801004004	项目名称	木质防火门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费				
13-140	安装木质防火门	m2	0.2940	29.33	538.62	0	30.02%	8.62	158.35	0.00	2.59			
人工费调整														
材料费价差														
机械费调整														
人工单价				小计				11.86	121.83	0.00	2.59			
二类工121元/工日				未计价材料费				0				2.59		
清单项目综合单价														
136.27														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费			元	3.7873	1	3.79							
	木质防火门			m2	0.294	392.04	115.26							
	铁件			kg	0.5057	5.5	2.78							
	材料费小计					—	121.83	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 18 页 共 46 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-67	安装隔热断桥铝合金窗 推拉窗	m2	3.4200	59.96	493.02	0	30.02%	205.06	1686.13	0.00	61.56
人工费调整								76.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计		281.98		1686.13		0.00		61.56	
二类工121元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价								2029.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费		元	50.1406	1		50.14				
	隔热断桥铝合金推拉窗		m2	3.2367	496.08		1605.66				
	其他材料费				-		30.33	-	0.00		
	材料费小计				-		1686.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 19 页 共 46 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	11.78
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
3-2-7	1/2砖墙 水泥石灰膏砂浆M7.5	m3	1.0000	155.4	333.76	4.72	30.02%
人工费调整				58.27	-	-	-
材料费价差				-	13.04	-	-
机械费调整				-	-	0.00	-
小计				213.67	346.80	4.72	48.07
二类工121元/工日;三类工99元/工日				0			
清单项目综合单价				613.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	44.85	0.327	14.67		
	砂	m3	0.2145	140	30.03		
	标准砖 240*115*53	千块	0.5641	520	293.33		
	其他材料费			-	8.77	-	0.00
	材料费小计			-	346.80	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 20 页 共 46 页				
项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	235.62	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	6.59	0.51	16.08	6.59	0.51	4.98
	人工费调整						6.00	-	-	-
	材料费价差						-	0.20	-	-
	机械费调整						-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.08	6.79	0.51	4.98
二类工121元/工日;三类工99元/工日;一类工129元/工日				未计价材料费			0			
清单项目综合单价 34.36										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.327	3.07			
	砂			m3	0.0261	140	3.66			
	其他材料费					-	0.07	-	0.00	
	材料费小计					-	6.79	-	0.00	

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程		标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 21 页 共 46 页	
项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2
		清单综合单价组成明细		工程量	235.62

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1009.51	0	30.02%	10.45	10.10	0.00
人工费调整								3.92	-	-
材料费价差								-	2.36	-
机械费调整								-	-	0.00
小计								14.37	12.46	0.00
二类工121元/工日；三类工99元/工日									0	
清单项目综合单价									29.96	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	乳胶漆 内用X08-1		kg	0.2835	18.5	5.24				
	白乳胶		kg	0.48	6.67	3.2				
	大白粉		kg	2.6	1.31	3.41				
	其他材料费				-	0.61	-			
	材料费小计				-	12.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 22 页 共 46 页						
项目编码		010401005001	项目名称		空心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.68		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-11-7	空心砖砖墙 190×290×190(十二孔)水泥石灰膏砂浆M7.5	m3	1.0000	107.12	210.35	1.86	30.02%	107.12	210.35	1.86	32.72
	人工费调整							40.17	-	-	-
	材料费价差							-	-24.65	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价		小计					147.29	185.70	1.86	32.72
二类工121元/工日;三类工99元/工日			未计价材料费					0			
清单项目综合单价										367.57	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	18.193	0.327	5.95				
	砂			m3	0.087	140	12.18				
	空心砖 190*290*190(十二孔)			千块	0.085	1926.2	163.73				
	其他材料费					-	3.84	-		0.00	
	材料费小计					-	185.70	-		0.00	

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 23 页 共 46 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	16.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	6.59	0.51	30.02%	16.08	6.59	0.51	4.98
人工费调整								6.00	-	-	-
材料费价差								-	0.20	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
小计								22.08	6.79	0.51	4.98
二类工121元/工日;三类工99元/工日;一类工129元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								34.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.327	3.07				
	砂			m3	0.0261	140	3.66				
	其他材料费					-	0.07	-	0.00		
	材料费小计					-	6.79	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 项目编码: 011406001002 项目名称: 抹灰面油漆 计量单位: m2 工程量: 16.8 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 24 页 共 46 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1009.51	0	30.02%	10.45	10.10	0.00		3.14			
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
小计								14.37	12.46	0.00		3.14			
二类工121元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	18.5	5.24								
	白乳胶			kg	0.48	6.67	3.2								
	大白粉			kg	2.6	1.31	3.41								
	其他材料费					—	0.61	—	0.00						
	材料费小计					—	12.46	—	0.00						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 25 页 共 46 页

项目编码	010401005002	项目名称	空心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.99
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
3-11-7	空心砖墙 190×290×190(十二孔)水泥石灰膏砂浆M7.5	m3	1.0000	107.12	210.35	1.86	32.72
人工费调整							
				40.17	-	-	-
材料费价差							
				-	-24.65	-	-
机械费调整							
				-	-	0.00	-
小计				147.29	185.70	1.86	32.72
二类工121元/工日;三类工99元/工日				0			
清单项目综合单价				367.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	18.193	0.327	5.95		
	砂	m3	0.087	140	12.18		
	空心砖 190*290*190(十二孔)	千块	0.085	1926.2	163.73		
	其他材料费			-	3.84	-	0.00
	材料费小计			-	185.70	-	0.00

注：1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 26 页 共 46 页					
项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	39.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	6.59	0.51	30.02%	16.08	6.59	0.51	4.98
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计									
二类工121元/工日;三类工99元/工日;一类工129元/工日		未计价材料费		0							
清单项目综合单价 34.36											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.327	3.07				
	砂			m3	0.0261	140	3.66				
	其他材料费					—	0.07	—	0.00		
	材料费小计					—	6.79	—	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程			标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 27 页 共 46 页					
项目编码		011406001003	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	39.9		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1009.51	0	30.02%	10.45	10.10	0.00	3.14
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价				小计				14.37	12.46	0.00	3.14
二类工121元/工日；三类工99元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										29.96	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	18.5	5.24				
	白乳胶			kg	0.48	6.67	3.2				
	大白粉			kg	2.6	1.31	3.41				
	其他材料费					—	0.61	—		0.00	
	材料费小计					—	12.46	—		0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			项目编码		011610001001		项目名称		木门窗拆除		计量单位		樘		工程量		第 28 页 共 46 页		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费									
借1-85	普通木门	10m2	0.2100	59.5	0	0	19.7%	12.50	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8			
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.0210	145.95	0	266.52	19.7%	3.06	0.00	0.00	0.60	5.60	0.00	0.00	0.00				
人工费调整								5.86	-	-	-	-	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	-				
机械费调整								-	-	-	0.00	0.00	-	-	-				
小计								21.42	0.00	0.00	3.06	5.60	0.00	0.00	3.06				
综合工日117元/工日								0											
清单项目综合单价								30.08											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 29 页 共 46 页					
项目编码		011610001002		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-85	普通木门	10m2	0.5220	59.5	0	0	19.7%	31.06	0.00	0.00	6.12
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.0522	145.95	0	266.52	19.7%	7.62	0.00	13.91	1.50
人工费调整								14.56	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						53.24	0.00	13.91	7.62
综合工日117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价											
74.77											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 32 页 共 46 页	
项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价
				人工费	材料费
				机械费	管理费
				和利润(费率)	和利润
借1-124	铝合金门窗、塑钢门窗	10m2	0.6815	49.3	1.58
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.0682	145.95	0
人工费调整				16.39	0.00
材料费价差				-	-
机械费调整				-	-
小计				59.94	18.16
综合工日117元/工日				0	8.58
清单项目综合单价				87.76	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)
	其他材料费			1.08	0.00
	材料费小计			1.08	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 33 页 共 46 页

项目编码	011610001003	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	1			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-85	普通木门	10m2	0.4200	59.5	0	0	24.99	0.00	0.00	4.92
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.0420	145.95	0	266.52	6.13	0.00	11.19	1.21
人工费调整							11.72	-	-	-
材料费价差							-	0.00	-	-
机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计		42.84		0.00	11.19	6.13		
综合工日117元/工日		未计价材料费				0				
清单项目综合单价				60.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 35 页 共 46 页					
项目编码		011610001004	项目名称		木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-85	普通木门	10m2	0.1470	59.5	0	0	19.7%	8.75	0.00	0.00	1.72
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.0147	145.95	0	266.52	19.7%	2.15	0.00	3.92	0.42
人工费调整								4.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
小计								14.99	0.00	3.92	2.15
人工单价											
综合工日117元/工日									0		
清单项目综合单价											
21.06											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 37 页 共 46 页	
项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2
		清单综合单价组成明细		工程量	27.3

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-142	整体面层带混凝土层	10m3	0.3840	2392.16	0	0	19.7%	918.59	0.00	0.00	180.96
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.3840	145.95	0	266.52	19.7%	56.04	0.00	102.34	11.04
			人工费调整					366.92	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价			小计				1341.55	0.00	102.34	192.00
	综合工日117元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价			1635.9							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 38 页 共 46 页					
项目编码		011602002001	项目名称		钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	4.14		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-42	板平板	10m3	0.1000	5107.06	3.05	0	19.7%	510.71	0.31	0.00	100.61
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.1000	145.95	0	266.52	19.7%	14.60	0.00	26.65	2.88
人工费调整								197.76	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						723.06	0.31	26.65	103.48
综合工日117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价										853.5	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			—			0.31	—	0.00		
材料费小计			—			0.31	0.31	—	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程				标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目				第 39 页 共 46 页			
项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	7.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.0100	4598.59	0	0	19.7%	45.99	0.00	0.00	9.06
借1-158	运输距离 (m) 2000以上2000	10m3	0.1000	145.95	0	266.52	19.7%	14.60	0.00	26.65	2.88
人工费调整								22.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计		11.93							
综合工日117元/工日		未计价材料费		0							
				121.97							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 42 页 共 46 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		56.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	118.8	0	0	30.02%	1.19	0.00	0.00	0.00	0.36			
				人工费调整				0.45	-	-	-	-			
				材料费价差				-	0	-	-	-			
				机械费调整				-	-	0	-	-			
人工单价				小计				1.63	0	0	0	0.36			
二类工121元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价															
1.99															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程				标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目				第 46 页 共 46 页			
项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位	m2	工程量	11.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1902.35	159.88	30.02%	22.56	19.02	1.60	7.25
				人工费调整				8.41	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				30.97	19.02	1.6	7.25
二类工121元/工日；一类工129元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价											
58.84											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.327	0.02				
	砂			m3	0.0001	140	0.02				
	其他材料费					-	18.92	-	0		
	材料费小计					-	18.95	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	686.51			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1104.85			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	7905.56			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	3711.43			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.547	2101.60			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33	272.29			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1278.95			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03	1675.01			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	66.01			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	1675.01			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	338.30			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					20815.52			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

消防工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 消防工程

投标总价 (小写)： 456,536.13

(大写)： 肆拾伍万陆仟伍佰叁拾陆元壹角叁分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

杨重军

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		集中报警系统							
1	030904010001	重复显示器	1. 火灾显示器	台	15	2000.15	30002.25		14098.2
2	030904010002	重复显示器	1. 液位显示器	台	2	2269.15	4538.3		1879.76
3	030404032001	端子箱	1. 名称: 接线端子箱	台	7	344.6	2412.2		185.22
4	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 输出模块	个	16	364.63	5834.08		1760.64
5	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 输入模块	个	2	337.1	674.2		207.98
6	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块	个	15	334.55	5018.25		2186.1
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 吸顶式火警扬声器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	30	124.78	3743.4		708
8	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 防水防爆型	个	16	137.14	2194.24		1180
9	030904013001	总线隔离器	1. 规格、线制: 总线隔离器	台	6	205.41	1232.46		660.24
10	030904003001	按钮	1. 名称: 消火栓按钮	个	20	186.57	3731.4		1040
11	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防报警电话 2. 安装方式: 距地1.5米	个	2	1731.63	3463.26		1850.68
12	030904003002	按钮	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮	个	16	242.85	3885.6		832
13	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感温探测器 2. 线制: 见施工图 3. 类型: 感温探测器	个	5	75.05	375.25		175.15
14	030904001002	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 见施工图 3. 类型: 感烟探测器	个	183	75.13	13748.79		6410.49
15	030411004001	配线	1. 名称: 信号二总线 2. 配线形式: 动	m	768.6	6.26	4811.44		755.38
本页小计							85665.12		33929.84

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			力线路 3. 型号: ZR-RVS 2*2.5						
16	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC20 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	768.6	18.56	14265.22		4153.74
17	030411004002	配线	1. 名称: 信号二总线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: ZR-RVS 2*2.5	m	45.74	6.26	286.33		44.95
18	030411001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC20 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	45.74	18.56	848.93		247.19
19	030411001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC15 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	814.34	16.84	13713.49		4400.94
20	030411004003	配线	1. 名称: DC24V电源二总线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: NH-BV-2*4 4. 规格: NH-BV-2*4 5. 配线部位: 暗敷	m	91.48	4.83	441.85		48.41
21	030411004004	配线	1. 名称: DC24V电源二总线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: NH-BV-2*2.5 4. 规格: NH-BV-2*2.5 5. 配线部位: 暗敷	m	1537.2	3.44	5287.97		813.49
22	030408002001	控制电缆	1. 名称: 多线制	m	72.72	54.09	3933.42		1127.2
本页小计							38777.21		10835.92

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			控制线 2. 规格: 5* (NH KVV-3*2.5) 3. 敷设方式、部位: 暗敷						
23	030411001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC20 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	72.72	18.56	1349.68		393
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 电话二总线 2. 规格: zr-rvvp-2*1.5 3. 敷设方式: 详见施工图	m	24.6	6.88	169.25		24.18
25	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 电话二总线 2. 规格: zr-rvvp-2*0.5 3. 敷设方式: 详见施工图	m	27.47	6.88	188.99		27
26	030411001005	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC15 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗敷	m	27.47	16.84	462.59		148.46
27	030411004005	配线	1. 名称: 消防广播总线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号: ZR-BV-2*2.5 4. 规格: ZR-BV-2*2.5	m	34.8	3.67	127.72		26.31
28	030411001007	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC20 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	17.4	18.56	322.94		94.03
29	030411004006	配线	1. 名称: 消防广	m	541.5	2.9	1570.35		401.2
本页小计							4191.52		1114.18

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			播总线 2. 配线形式：详见图纸 3. 型号：ZR-BV-2*1.5 4. 规格：ZR-BV-2*1.5						
30	030411001006	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC15 3. 规格：DN15mm 4. 配置形式：暗配	m	270.75	16.84	4559.43		1463.21
31	030408002002	控制电缆	1. 名称：水位信号线 2. 规格：ZR-KVV4*1.5 3. 敷设方式、部位：暗敷	m	9.87	10.46	103.24		30.6
32	030408002003	控制电缆	1. 名称：电梯电源 2. 型号：WDZN KVV-4*1.5 3. 规格：WDZN KVV-4*1.5 4. 敷设方式、部位：暗敷	m	17.4	12.38	215.41		53.94
33	030411001008	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC20 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配	m	27.27	18.56	506.13		147.38
34	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制：消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	6008.53	6008.53		1358.03
35	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称：双电源切换装置	套	1	5462.04	5462.04		611.84
36	030904013002	联动控制主机	1. 名称：联动控制器（详见施工图）	台	1	4144.92	4144.92		1269.49
37	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称：报警控制器（详见施工图）	台	1	11423.36	11423.36		922.49
本页小计							32423.06		5856.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: 火警电话总机 (详见施工图)	台	1	4246.78	4246.78		930.47
39	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数: 3200点以下	系统	1	80144.28	80144.28		39720.98
40	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 详见施工图	点	1	9636.56	9636.56		5121.93
41	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称: 防火控制装置调试	个	1	105.82	105.82		37.12
42	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称: 防火控制装置调试 2. 类型: 电梯回降控制装置	部	1	1398.93	1398.93		710.28
43	030904013003	联动控制主机	1. 名称: 防火监控主机 (详见施工图)	台	1	8849.56	8849.56		
44	030904011001	远程控制箱 (柜)	1. 名称: 多线制盘 (详见施工图)	台	1	5711.4	5711.4		
45	030904013004	联动控制主机	1. 名称: 手动控制盘 (详见施工图)	台	1	1592.92	1592.92		
		分部小计					272743.16		98257.7
		水灭火系统							
46	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: DN100 3. 附件材质、规格: 水龙带	套	21	601.87	12639.27		2313.99
47	030901013001	灭火器	1. 形式: 灭火器箱暗装 2. 规格、型号: MF/ABC6	组	21	314.81	6611.01		2750.79
48	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN32热镀锌钢管 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及	m	350.16	46.74	16366.48		5321.66
本页小计							147303.01		56907.22

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗设计要求： 液压试验 6. 管道标识设计要求：无						
49	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN25热镀锌钢管 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：液压试验 6. 管道标识设计要求：无	m	387.88	37.83	14673.5		5702.15
50	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：地下 2. 型号、规格：地下式100	套	4	1052.78	4211.12		526.92
51	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：外露 2. 材质、型号、规格：DN25	个	328	55.64	18249.92		4657.93
52	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN150 2. 连接形式：法兰连接	个	5	659.17	3295.85		781.25
53	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：详见施工图	组	1	1005.48	1005.48		100.39
		分部小计					77052.63		22155.08
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							41435.87		11768.64
合 计							349795.79		120412.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：消防工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 1 页 共 53 页

项目编码		030904010001		项目名称		重复显示器		计量单位		台		工程量		15		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费						
8-25	重复显示器	台	1.0000	939.88	247.58	54.06	42.62%	939.88	247.58	54.06		939.88	247.58	54.06	400.58	
人工费调整								358.05	-	-		-	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-		-	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00		-	0.00	-	-	
人工单价				小计				1297.93	247.58	54.06		1297.93	247.58	54.06	400.58	
二类工116元/工日				未计价材料费				231								
清单项目综合单价																
2000.15																
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	火灾显示器			台	1	231	231									
	其他材料费						-		16.58	-						
	材料费小计						-		247.58	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 消防工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 2 页 共 53 页					
项目编码		030904010002	项目名称		重复显示器	计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-25	重复显示器	台	1.0000	939.88	516.58	54.06	42.62%	939.88	516.58	54.06	400.58
人工费调整								358.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			1297.93		516.58	54.06	400.58		
二类工116元/工日		未计价材料费			500						
清单项目综合单价											
2269.15											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	液位显示器			台	1	500	500				
	其他材料费					-	16.58	-	0.00		
	材料费小计					-	516.58	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 项目编码: 030404032001 项目名称: 端子箱 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 3 页 共 53 页

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱		计量单位	台	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-45	端子箱	台	1.0000	26.46	294.58	2.2	42.62%	26.46	294.58	2.20	11.28
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
小计				283.19							
二类工116元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	端子箱			台	1	283.19	283.19				
	其他材料费					—	11.39	—	0.00		
	材料费小计					—	294.58	—	0.00		

湖北安消防工程

8201028328647

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 6 页 共 53 页

项目编码	030904008003	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
8-43	控制接口/输出模块多输出	个	1.0000	145.74	69.88	1.30	62.11
人工费调整				55.52	-	-	-
材料费价差				-	0.00	-	-
机械费调整				-	-	0.00	-
小计				201.26	69.88	1.30	62.11
二类工116元/工日				60.38			
清单项目综合单价				334.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制接口/输出模块多输出	个	1	60.38	60.38	-	-
	其他材料费			-	9.5	-	0.00
	材料费小计			-	69.88	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 7 页 共 53 页	
项目编码		030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	30
			计量单位	个	工程量
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	
				人工费	材料费
8-51	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1.0000	23.6	81.8
				0.34	42.62%
	人工费调整			8.99	-
	材料费价差			-	0.00
	机械费调整			-	0.00
	小计			32.59	81.80
	人工单价			77.88	0.34
	二类工116元/工日			77.88	10.05
清单项目综合单价					
124.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)
	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	77.88	77.88
	其他材料费			-	3.92
	材料费小计			-	81.80
					0.00
					0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 11 页 共 53 页

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-58	消防通讯 通讯插孔	个	1.0000	7.22	3.02	0	42.62%
8-54	消防通讯 电话交换机20门	台	1.0000	918.12	56.38	0	42.62%
				人工费调整			
				材料费价差			
				机械费调整			
人工单价		小计		1277.85	59.40	0.00	394.38
二类工116元/工日		未计价材料费		0			
				清单项目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	其他材料费				-	59.4	0.00
	材料费小计				-	59.40	0.00

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 12 页 共 53 页

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-41	报警按钮安装 按钮	个	1.0000	52	148.34	0.54	42.62%	52.00	148.34	0.54	22.16
人工费调整								19.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				71.81	148.34	0.54	22.16
二类工116元/工日				未计价材料费				134.51			
清单项目综合单价								242.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带电话插孔的手动报警按钮			个	1	134.51	134.51				
	其他材料费					-	13.83	-	0.00		
	材料费小计					-	148.34	-	0.00		

河北安消防工程

6201028323647

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 15 页 共 53 页

项目编码		项目名称	配线	计量单位	m	工程量	768.6
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆 管/暗 槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	443.54	4.56	42.62%
	人工费调整			0.37	4.44	0.05	0.42
	材料费价差			-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00	-
	小计			1.36	4.44	0.05	0.42
	人工单价						
	二类工116元/工日				4.43		
	清单项目综合单价					6.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆	m	1.02	4.34	4.43		
	其他材料费			-	0.01	-	0.00
	材料费小计			-	4.44	-	0.00



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 17 页 共 53 页					
项目编码		030411004002	项目名称		配线	计量单位	m	工程量	45.74		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆 管/暗 槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	443.54	4.56	42.62%	0.98	4.44	0.05	0.42
	人工费调整							0.37	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价		小计					1.36	4.44	0.05	0.42
	二类工116元/工日		未计价材料费					4.43			
清单项目综合单价										6.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	双绞线缆				m	1.02	4.34	4.43			
	其他材料费						-	0.01	-	0.00	
	材料费小计						-	4.44	-	0.00	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 19 页 共 53 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		814.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	687.38	19.86	42.62%	5.40	6.87	0.20	2.30	-	-	-	2.30
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价		小计		7.46											
二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费		6.16											
清单项目综合单价 16.84															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	钢管(按实际规格)SC15			m	1.03	5.98		6.16				0.00			
	其他材料费														
	材料费小计			6.87											

201025323347

安徽仕安消防工程有限公司

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程			标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 20 页 共 53 页					
项目编码		030411004003	项目名称		配线	计量单位	m	工程量	91.48		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm ² 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	387.83	0	42.62%	0.53	3.88	0.00	0.23
人工费调整											
								0.20	-	-	-
材料费价差											
								-	0.00	-	-
机械费调整											
								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.73	3.88	0.00	0.23
二类工116元/工日		未计价材料费		3.71							
清单项目综合单价											
4.83											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	绝缘导线 NH-BV-2*4			m	1.1	3.37	3.71				
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	3.88	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 21 页 共 53 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1537.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	248.13	0	42.62%	0.53	2.48	0.00	0.23	0.20	-	-	0.23
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价				小计											
二类工116元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	绝缘导线 NH-BV-2*2.5			m	1.1	2.1	2.31	-	0.00						
	其他材料费					-	0.17	-	0.00						
	材料费小计					-	2.48	-	0.00						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 22 页 共 53 页	
项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m
清单综合单价组成明细					

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费			
2-467 *5	控制电缆(芯以下)6 单价*5	100m	0.0100	1550.06	2609.05	0	15.50	26.09	0.00	6.61		
人工费调整												
材料费价差												
机械费调整												
小计												
人工单价				21.40								
二类工116元/工日;三类工99元/工日				26.09								
未计价材料费				22.08								
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	控制电缆(芯以下)65* (NH KVV-3*2.5)		m	1	22.08		22.08					
	其他材料费				—		4.01		—	0.00		
	材料费小计				—		26.09		—	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 23 页 共 53 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	72.72
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	859.39	19.86	2.30
	人工费调整						-
	材料费价差						-
	机械费调整						-
	人工单价	小计		7.46	8.59	0.20	2.30
二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费			7.88		
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	钢管 (按实际规格)		m	1.03	7.65	7.88	
	其他材料费				-	0.71	0.00
	材料费小计				-	8.59	0.00



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程			标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目				第 26 页 共 53 页				
项目编码		030411001005	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	27.47		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	687.38	19.86	42.62%	5.40	6.87	0.20	2.30
人工费调整								2.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.46	6.87	0.20	2.30
二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						6.16			
清单项目综合单价										16.84	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢管(按实际规格) SC15			m	1.03	5.98		6.16			
	其他材料费					-		0.71	-	0.00	
	材料费小计					-		6.87	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 29 页 共 53 页

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	541.5
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-1172	管内穿线 照明线路导线截面 (mm ² 以内) 1.5	100m单线	0.0100	74.09	156.46	0	42.62%
	人工费调整			0.28	—	—	—
	材料费价差			—	0.00	—	—
	机械费调整			—	—	0.00	—
	人工单价		小计	1.02	1.56	0.00	0.32
	二类工116元/工日		未计价材料费		1.42		
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZR-BV-2*1.5	m	1.16	1.22	1.42	—	—
	其他材料费			—	0.15	—	0.00
	材料费小计			—	1.56	—	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 30 页 共 53 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	270.75
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	687.38	19.86	42.62%
	人工费调整			2.06	—	—	—
	材料费价差			—	0.00	—	—
	机械费调整			—	—	0.00	—
	人工单价		小计	7.46	6.87	0.20	2.30
	二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费		6.16		
清单项目综合单价							
				16.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)
	钢管 (按实际规格) SC15			m	1.03	5.98	6.16
	其他材料费					—	—
	材料费小计					6.87	0.00
							0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 33 页 共 53 页	
项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	859.39	19.86	42.62%	5.40	8.59	0.20
人工费调整								2.06	-	-
材料费价差								-	0.00	-
机械费调整								-	-	0.00
小计								7.46	8.59	0.20
二类工116元/工日;三类工99元/工日									7.88	
清单项目综合单价									18.56	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)		m	1.03	7.65	7.88				
	其他材料费				-	0.71	-	0.00		
	材料费小计				-	8.59	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 37 页 共 53 页

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
8-1	报警控制器安装 壁挂式200点以下	台	1.0000	922.49	9646.99	109.3	9646.99
				351.42	-	-	351.42
				-	0.00	-	0.00
				-	-	0.00	-
				1273.91	9646.99	109.30	9646.99
				小计			9620.24
				未计价材料费			11423.36
				清单项目综合单价			11423.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)
	报警控制器			台	1	9620.24	9620.24
	其他材料费					-	-
	材料费小计					9646.99	9646.99
						-	-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 项目编码: 030904014002 项目名称: 消防广播及对讲电话主机(柜) 计量单位: 台 工程量: 1 第 38 页 共 53 页

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-73	通讯分机及插孔	10个	0.1000	123.53	43.78	45.15	42.62%	12.35	4.38	4.52	5.27
8-54	消防通讯 电话交换机20门	台	1.0000	918.12	2556.38	0	42.62%	918.12	2556.38	0.00	391.31
人工费调整								354.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				1284.93	2560.76	4.52	396.58
二类工116元/工日;一类工128元/工日				未计价材料费				2500			
清单项目综合单价								4246.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	火警电话总机			台	1	2500	2500				
	其他材料费					-	60.76	-	0.00		
	材料费小计					-	2560.76	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 39 页 共 53 页	
项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统
定额编号	8-65	定额名称	自动报警系统装置调试(点以下) 3000	工程量	1

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
8-65	自动报警系统装置调试(点以下) 3000	系统	1.0000	39720.98	5082.9	3299.57	42.62%	39720.98	5082.90	3299.57
			人工费调整					15111.75	-	-
			材料费价差					-	0.00	-
			机械费调整					-	-	0.00
			小计					54832.73	5082.90	3299.57
	二类工116元/工日;一类工128元/工日		未计价材料费					0		
	清单项目综合单价									
	80144.28									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					-	5082.9	-	0.00	
	材料费小计					-	5082.90	-	0.00	

浙江建安消防工程

201028323

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 49 页 共 53 页

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	387.88
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-991	水灭火系统管道安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	181.78	82.71	8.94	42.62%
4-959	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	128.83	100.04	3.5	42.62%
人工费调整				5.59	-	-	-
材料费价差				-	0.00	-	-
机械费调整				-	-	0.00	-
小计				20.29	10.83	0.44	6.27
二类工116元/工日,三类工99元/工日				未计价材料费			
				6.64			
清单项目综合单价				37.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.02	6.51	6.64	-	-
	其他材料费			-	4.19	-	0.00
	材料费小计			-	10.83	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 项目编码 030901012001 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套 合价 工程量 4 第 50 页 共 53 页

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

项目编码		030901012001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-1066	消防水泵接合器安装 地下式 100	套	1.0000	131.73	806.34	8.68	42.62%	131.73	806.34	8.68		56.14			
	人工费调整							49.89	-	-		-			
	材料费价差							-	0.00	-		-			
	机械费调整							-	-	0.00		-			
人工单价				小计				181.62	806.34	8.68		56.14			
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类 工128元/工日				未计价材料费				752.21							
清单项目综合单价															
1052.78															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	消防水泵接合器DN100			套	1	752.212	752.21								
	其他材料费					-	54.13	-	0.00						
	材料费小计					-	806.35	-	0.00						

鄂北建安消防工程

4201025323

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 51 页 共 53 页

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	328				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1020	喷头安装 公称直径(mm以内) 有吊顶25	10个	0.1000	142.01	293.23	6.64	42.62%	14.20	29.32	0.66	6.05
人工费调整								5.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计		19.60		29.32		0.66		6.05	
二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费		25.71							
清单项目综合单价								55.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	喷头			个	1.01	25.451	25.71				
	其他材料费					-	3.62	-	0.00		
	材料费小计					-	29.32	-	0.00		

浙江仕安消防工程

620102832

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 消防工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 53 页 共 53 页

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-407	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)150	个	1.0000	100.39	803.07	21.21	42.62%	100.39	803.07	21.21		42.79			
人工费调整								38.02	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
小计								138.41	803.07	21.21		42.79			
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日				未计价材料费				693.42							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	湿式报警阀DN150			个	1	693.42	693.42								
	其他材料费					-	109.65	-	0.00						
	材料费小计					-	803.07	-	0.00						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	1690.60			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	2755.04			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	13477.80			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	10675.80			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	3694.26			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	735.72			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	3166.86			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9	1083.72			
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	168.58			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	4202.41			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	903.10			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					42553.89			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

给排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 65,961.54

(大写)： 陆万伍仟玖佰陆拾壹元伍角肆分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

杨重军
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	241.61	76.13	18393.77		3579.54
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	12.26	160.1	1962.83		514.77
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	3.3	310.82	1025.71		330.44
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	6.65	193.9	1289.44		387.91
5	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水	m	3.8	304.78	1158.16		358.82
本页小计							23829.91		5171.48

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗						
6	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 卡接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	55.17	113.39	6255.73		961.06
7	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: De75 4. 连接形式: 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	19.5	84.23	1642.49		391.38
8	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	15	108.21	1623.15		341.67
9	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25	组	1	415.97	415.97		106.97
10	031003014001	压力表	1. 型号、规格: DN100	块	1	219.35	219.35		76.09
11	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	14	482.48	6754.72		926.8
本页小计							16911.41		2803.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接	个	1	39.17	39.17		8.2
13	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	8	739.28	5914.24		529.6
14	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 自动放气阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	406.74	406.74		66.2
15	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型: 遥控信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	6	1204.06	7224.36		602.34
16	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	制作安装 1. 形式、材质: 详见施工图 2. 口径规格: DN75	个	5	152.63	763.15		281.4
		分部小计					55088.98		9463.19
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							14347.66		1487.74
合 计							55088.98		9463.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 项目编码: 031001001001 项目名称: 镀锌钢管 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 1 页 共 16 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		241.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			管理费和利润				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-971	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1000	111.78	439.55	4.78	42.62%	11.18	43.96	0.48	4.76				
4-994	水灭火系统管道安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	199.67	252.58	11.26	42.62%	2.00	2.53	0.11	0.85				
4-986	水灭火系统管道安装 卡箍管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内) 100	个	0.0869	18.88	24.5	1.82	42.62%	1.64	2.13	0.16	0.70				
人工费调整								5.64	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
小计								20.45	48.61	0.75	6.31				
人工单价				45.14											
二类工116元/工日;三类工99元/工日				76.13											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管DN100			m	1.02	42.35	43.2								
	卡箍式沟槽管件DN100			个	0.0878	22.19	1.95								
	其他材料费					-	3.47	-	0.00						
	材料费小计					-	48.61	-	0.00						

注: 1. 如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 项目编码: 031001001002 项目名称: 镀锌钢管 计量单位: m 工程量: 12.26 第 2 页 共 16 页

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		12.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-970	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	103.58	439.98		42.62%	10.36	44.00	0.40	4.41				
4-985	水灭火系统管道安装 卡箍管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内)80	个	1.7129	17.3	20.98	1.24	42.62%	29.63	35.94	2.12	12.62				
4-993	水灭火系统管道安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)80	100m	0.0100	199.67	169.33	9.94	42.62%	2.00	1.69	0.10	0.85				
人工费调整								15.97	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				57.96	81.63	2.62	17.89				
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				76.57			17.89				
清单项目综合单价															
160.1															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管DN80			m	1.02	42.35	43.2								
	卡箍式沟槽管件DN80			个	1.73	19.29	33.37								
	其他材料费					-	5.07	-							
	材料费小计					-	81.64	-							

注: 1. 如不使用省统或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目			第 3 页 共 16 页		
项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	
4-992	水灭火系统管道安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)65	100m	0.0100	199.67	126.9	9.61	42.62%	2.00	1.27	0.10	0.85
4-984	水灭火系统管道安装 卡箍管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内)65	个	5.3636	16.56	17.71	0.98	42.62%	88.82	94.99	5.26	37.87
4-969	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	93.14	279.55	3.44	42.62%	9.31	27.96	0.34	3.97
				人工费调整				38.10	-	-	-
				材料费价差				-	0.00	-	-
				机械费调整				-	-	0.00	-
人工单价		小计		138.23		124.21		5.70		42.69	
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				115.91			
				清单项目综合单价				310.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	卡箍式沟槽管箍DN65			个	5.4172	16.37	88.68				
	镀锌钢管DN65			m	1.02	26.7	27.23				
	其他材料费					-	8.32	-			
	材料费小计					-	124.24	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程 项目编码：031001001004 项目名称：镀锌钢管 计量单位：m 工程量：6.65 第 4 页 共 16 页

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

项目编码		031001001004		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		6.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-983	水灭火系统管道安装 卡箍管 件安装(管件连接) 公称直径 (mm以内)50	个	3.1579	15.24	20.15	0.98	42.62%	48.13	63.63	3.09		20.49			
4-968	水灭火系统管道安装 镀锌钢 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)50	10m	0.1000	83.88	205.74	3.1	42.62%	8.39	20.57	0.31		3.58			
4-991	水灭火系统管道安装 自动喷 水灭火系统管网水冲洗 公称 直径(mm以内)50	100m	0.0100	181.78	82.71	8.94	42.62%	1.82	0.83	0.09		0.77			
人工费调整								22.20	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				80.53	85.03	3.49		24.84			
二类工116元/工日；三类工99元/工日				未计价材料费				78.87							
清单项目综合单价								193.9							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	卡箍式沟槽管件DN50			个	3.1895	18.45	58.85								
	镀锌钢管DN50			m	1.02	19.63	20.02								
	其他材料费					-	6.17	-	0.00						
	材料费小计					-	85.04	-	0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 5 页 共 16 页

项目编码		031001001005		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		3.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-983	水灭火系统管道安装 卡箍管 件安装(管件连接) 公称直径 (mm以内)50	个	5.5263	15.24	20.15	0.98	42.62%	84.22	111.35	5.42	35.87				
4-968	水灭火系统管道安装 镀锌钢 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)50	10m	0.1000	83.88	162.08	3.1	42.62%	8.39	16.21	0.31	3.58				
4-991	水灭火系统管道安装 自动喷 水灭火系统管网水冲洗 公称 直径(mm以内)50	100m	0.0100	181.78	82.71	8.94	42.62%	1.82	0.83	0.09	0.77				
人工费调整								35.94	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				130.36	128.39	5.82	40.22				
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				118.64							
清单项目综合单价								304.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	卡箍式沟槽管件DN40		个	5.5816	18.45	102.98									
	镀锌钢管DN40		m	1.02	15.35	15.66									
	其他材料费				-	9.76	-	0.00							
	材料费小计				-	128.40	-	0.00							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 6 页 共 16 页	
项目编码	031001001006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m
		清单综合单价组成明细		工程量	55.17

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-973	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)150	10m	0.1000	149.78	758.8	6.21	42.62%	14.98	75.88	0.62	6.38
4-995	水灭火系统管道安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)150	100m	0.0100	244.19	527.92	13.9	42.62%	2.44	5.28	0.14	1.04
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价				小计				24.05			
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				81.16			
75.09											
清单项目综合单价											
113.39											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN150			m	1.02	73.62	75.09				
	其他材料费					—	6.07	—	0.00		
	材料费小计					—	81.16	—	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 项目编码: 031001001007 项目名称: 镀锌钢管 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 7 页 共 16 页

项目编码		031001001007		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		19.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-8	室内管道 镀锌钢管(螺纹连 接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	200.71	475.95	3.78	42.62%	20.07	47.60	0.38					8.55
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价				小计				27.71	47.60	0.38					8.55
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				29.76							
清单项目综合单价															
84.23															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	镀锌钢管DE75			m	1.02	29.18	29.76								
	其他材料费					—	17.83	—	0.00						
	材料费小计					—	47.59	—	0.00						

820102832

河北安普防



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 8 页 共 16 页

项目编码		031001001008		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
4-9	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 (mm以内)100	10m	0.1000	227.78	650.7	19.92	42.62%	22.78	65.07	1.99	9.71				
人工费调整								8.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						31.44	65.07	1.99	9.71				
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				43.2							
清单项目综合单价															
108.21															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管DN100			m	1.02	42.35	43.2	-	0.00						
	其他材料费					-	21.87	-	0.00						
	材料费小计					-	65.07	-	0.00						

湖北仕安消防

201028



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程		标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 10 页 共 16 页	
项目编码	031003014001	项目名称	压力表	计量单位	块

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
7-34	远传指示压力表电远传	台	1.0000	76.09	67.74	14.12	42.62%	76.09	67.74	14.12	32.43	
	人工费调整											
	材料费价差											
	机械费调整											
	人工单价			小计				105.06	67.74	14.12	32.43	
	二类工116元/工日;一类工128元/工日		未计价材料费								60.97	
	清单项目综合单价										219.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	取源部件			套	1	30	30					
	仪表接头			套	1	30.97	30.97					
	其他材料费						6.77	—	0.00			
	材料费小计						67.74	—	0.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 11 页 共 16 页							
项目编码		031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	14			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-405	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	66.2	343.91	19.09	42.62%	66.20	343.91	19.09	28.21
人工费调整				25.07					-	-	-
材料费价差				-					0.00	-	-
机械费调整				-					-	0.00	-
人工单价		小计		91.27		343.91		19.09		28.21	
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日		未计价材料费		268							
清单项目综合单价									482.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蝶阀DN100			个	1	268	268	-	-		
	其他材料费					-	75.91	-	0.00		
	材料费小计					-	343.91	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 15 页 共 16 页	
项目编码	031003002004	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个
				工程量	6

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	
4-407	焊接法兰阀 公称直径 (mm以内) 150	个	1.0000	100.39	1001.65	21.21	42.62%	100.39	1001.65	21.21	42.79
人工费调整								38.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价			小计				138.41	1001.65	21.21	42.79	
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日			未计价材料费				892				
清单项目综合单价 1204.06											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	遥控信号阀 DN150			个	1	892	892				
	其他材料费					-	109.65	-	0.00		
	材料费小计					-	1001.65	-	0.00		

浙江九仕安消防工程有限公司

6201028023847



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	132.86			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	216.52			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 3	1059.21			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	839.01			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	290.33			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	57.82			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	248.88			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9	85.17			
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	13.25			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	330.27			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	70.97			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					3344.29			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

通风空调工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 51,409.52

(大写)： 伍万壹仟肆佰零玖元伍角贰分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

杨军军
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:镀锌钢板风道 2.形状:矩形 3.规格:PY1000*500 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:见施工图 5.接口形式:见施工图	m2	15.33	111.51	1709.45		575.18
2	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:镀锌钢板风道 2.形状:矩形 3.规格:PY800*320 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:见施工图 5.接口形式:见施工图	m2	38.98	111.51	4346.66		1462.53
3	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:镀锌钢板风道 2.形状:矩形 3.规格:PY630*320 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:见施工图 5.接口形式:见施工图	m2	139.54	139.49	19464.43		6947.7
4	030703004001	不锈钢蝶阀	1.名称:风管防火阀 2.类型:矩形	个	10	382.76	3827.6		624.4
5	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:不锈钢风口 2.规格:500*(500+250) 3.类型:网式风口 4.形式:矩形	个	20	55.76	1115.2		424.6
6	030701004001	风机盘管	1.名称:高温消防排烟风机	台	1	4745.4	4745.4		512.36
本页小计							35208.74		10546.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程		标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 1 页 共 10 页	
项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-7	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)4000	m2	1.0000	22.46	32	1.18	42.62%	22.46	32.00	1.18	9.57
6-31	镀锌薄钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)4000	m2	1.0000	15.06	9.94	0.62	42.62%	15.06	9.94	0.62	6.42
人工费调整								14.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						51.78	41.94	1.80	15.99
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日				未计价材料费				23.87			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢板			t	0.0062	3849.56	23.87	-	-	0.00	
	其他材料费					-	18.07	-	-	0.00	
	材料费小计					-	41.94	-	-	0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程 项目编码: 030702003002 项目名称: 不锈钢板通风管道 计量单位: m2 工程量: 38.98 第 2 页 共 10 页

项目编码		030702003002		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		38.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
6-7	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)4000	m2	1.0000	22.46	32	1.18	42.62%	22.46	32.00	1.18	9.57				
6-31	镀锌薄钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)4000	m2	1.0000	15.06	9.94	0.62	42.62%	15.06	9.94	0.62	6.42				
人工费调整								14.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				51.78	41.94	1.80	15.99				
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日				未计价材料费				23.87							
清单项目综合单价															
111.51															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌钢板				t	0.0062	3849.56	23.87							
	其他材料费						-	18.07	-	0.00					
	材料费小计						-	41.94	-	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 3 页 共 10 页	
项目编码	030702003003	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费
6-6	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)2000	m2	1.0000	29.89	32.33	1.93	29.89	32.33	1.93
6-30	镀锌薄钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)2000	m2	1.0000	19.9	14.58	0.72	19.90	14.58	0.72
人工费调整				18.92	-	-	18.92	-	-
材料费价差				-	0.00	-	-	0.00	-
机械费调整				-	-	0.00	-	-	0.00
人工单价				小计			68.71	46.91	2.65
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日				未计价材料费			23.87		
清单项目综合单价				139.49			139.54		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢板	t	0.0062	3849.56	23.87	-	-		
	其他材料费			-	23.04	-	0.00		
	材料费小计			-	46.91	-	0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程 项目编码: 030703004001 项目名称: 不锈钢蝶阀 计量单位: 个 第 4 页 共 10 页

清单综合单价组成明细				合价			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-92	风管防火阀 周长(mm以内)2200	个	1.0000	62.44	269.96	0	42.62%
人工费调整				23.75	269.96	0.00	26.61
材料费价差				-	0.00	-	-
机械费调整				-	-	0.00	-
小计				86.19	269.96	0.00	26.61
二类工116元/工日;三类工99元/工日				253.01			
清单项目综合单价				382.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀	个	1	253.01	253.01		
	其他材料费			-	16.95	-	0.00
	材料费小计			-	269.96	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程 项目编码: 030703004002 项目名称: 不锈钢蝶阀 计量单位: 个 第 7 页 共 10 页

项目编码	030703004002	项目名称	不锈钢蝶阀	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
6-84	圆、方形风管止回阀 周长(mm以内)3200	个	1.0000	36.18	85.32	0	36.18	85.32	0.00	15.42	
人工费调整								13.76	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				49.94	85.32	0.00	15.42
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				63.38			
清单项目综合单价								150.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	风管止回阀1000*500			个	1	63.381	63.38	-	0.00		
	其他材料费					-	21.94	-	0.00		
	材料费小计					-	85.32	-	0.00		

甘肃亿仕安消防工程

62010283236

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程 项目编码: 03B004 项目名称: 手摇式开窗机 计量单位: 个 第 9 页 共 10 页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
补子目1	手摇式开窗机	个	1.0000	0	450	0	42.62%	0.00	450.00	0.00
人工费调整								0.00		
材料费价差									0.00	
机械费调整										0.00
小计								0.00	450.00	0.00
未计价材料费									0	

清单项目综合单价

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细	其他材料费			—	450	—	0.00
	材料费小计			—	450.00	—	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	155.63			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	253.61			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	1240.68			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	982.75			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	340.07			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	67.73			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	291.52			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9	99.76			
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	15.52			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	386.85			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	83.13			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					3917.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

_____电气设备安装工程_____工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 92,498.80

(大写)： 玖万贰仟肆佰玖拾捌元捌角

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____


(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AE 3. 规格: 详见施工图	台	1	7117.05	7117.05		183.2
2	030404022001	控制器	1. 名称: 应急照明控制器 2. 型号: N-C-1	台	1	5434.18	5434.18		87.04
3	030404016001	控制箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 型号: 1AEL 3. 安装方式: 消防室内底距地1.6m挂装	台	1	3563.67	3563.67		61.64
4	030404017002	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: 半周长1.5m	台	5	1391.39	6956.95		916
5	030412001001	普通灯具	1. 名称: 楼层显示器	套	6	77.02	462.12		91.63
6	030412001002	普通灯具	1. 名称: 消防应急标志灯具-安全出口 2. 类型: 门框上方0.2m挂装	套	26	71.79	1866.54		397.05
7	030412001003	普通灯具	1. 名称: 消防应急标志灯具-单面右向 2. 类型: 底距地0.5m挂装	套	15	77.02	1155.3		229.07
8	030412001004	普通灯具	1. 名称: 消防应急标志灯具-单面左向 2. 类型: 底距地0.5m挂装	套	5	77.02	385.1		76.36
9	030412001005	普通灯具	1. 名称: 消防应急标志灯具-单面双向 2. 类型: 底距地2.2m挂装	套	5	77.02	385.1		76.36
10	030412001006	普通灯具	1. 名称: 消防应急标志灯具-壁灯 2. 类型: 底距地2.4m挂装	套	58	82.07	4760.06		885.72
本页小计							32086.07		3004.07

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	030502005003	双绞线缆	1. 名称:应急照明控制器至应急照明集中电源通讯线 2. 规格:NH-RVS2*1.5mm ² 3. 敷设方式:详见施工图	m	15	6.88	103.2		14.74
12	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	705.37	18.56	13091.67		3812.03
13	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	15	16.84	252.6		81.06
14	030411004007	配线	1. 名称:A型应急照明集中电源至应急灯具线制电源线 2. 配线形式:详见图纸 3. 型号:WDZN BYJ-2*2.5+NH RVS-2*1.5 4. 规格:WDZN BYJ-2*2.5+NH RVS-2*1.5	m	2821.48	4.25	11991.29		2133.04
15	030404016002	控制箱	1. 名称:屋顶消防排烟机控制箱 2. 规格:600*800*240 3. 安装方式:明装,距地1.5米	台	1	1442.79	1442.79		61.64
16	030408001001	电力电缆	1. 型号:WDZN YJY-0.6/1KV 5*6 2. 敷设方式、部位:CT、CC	m	13.8	6.5	89.7		39.81
17	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:SC32 3. 材质:钢制	m	13.8	68.3	942.54		197.84
18	030411004008	配线	1. 名称:管内穿	m	5.94	319.87	1900.03		314.34
本页小计							29813.82		6654.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线 2. 配线形式: 顶棚内 3. 规格: WDZN BYJ3*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷						
19	030411001011	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配	m	1.98	16.84	33.34		10.7
20	030411004009	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 顶棚内 3. 规格: WDZN BYJ4*6 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	31.76				
21	030411001012	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	7.94	23.95	190.16		42.91
22	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZN KVV4*1.5 3. 敷设方式、部位: WC	m	257.18	12.68	3261.04		741.89
23	030411001013	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	257.18	18.56	4773.26		1389.88
24	030108006001	排烟机	1. 名称: 排烟机 2. 规格: 7.5KW	台	1				
25	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称: 电动闭门器	个	10	324.92	3249.2		1071
26	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 门磁开关	台	19	200.82	3815.58		406.98
		分部小计					77222.47		13321.93
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							15322.58		3663.36

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程		标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 4 页 共 4 页	
合 计		77222.47		13321.93	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 26 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	6786.07	0	42.62%
	人工费调整			69.70	-	-	-
	材料费价差			-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00	-
	人工单价		小计	252.90	6786.07	0.00	78.08
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日				6725.66			
清单项目综合单价				7117.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双电源配电箱	台	1	6725.664	6725.66		
	其他材料费			-	60.41	-	0.00
	材料费小计			-	6786.08	-	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程				标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目				第 2 页 共 26 页			
项目编码		030404022001		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-587	普通控制箱机旁	台	1.0000	87.04	5269.15	7.78	42.62%	87.04	5269.15	7.78	37.10
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计									
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日		未计价材料费		5163.98							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	应急照明控制器			台	1	5163.982	5163.98				
	其他材料费					—	105.17	—		0.00	
	材料费小计					—	5269.16	—		0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 3 页 共 26 页

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-588	普通控制箱墙上	台	1.0000	61.64	3445.17	7.14	42.62%
				23.45	-	-	-
	人工费调整			-	0.00	-	-
	材料费价差			-	-	0.00	-
	机械费调整			-	-	0.00	-
	人工单价			85.09	3445.17	7.14	26.27
	二类工116元/工日；三类工99元/工日；一类工128元/工日				3400.88		
					3563.67		
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源	台	1	3400.88	3400.88		
	其他材料费			-	44.29	-	0.00
	材料费小计			-	3445.17	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 5 页 共 26 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
2-1278	一般壁灯	10套	0.1000	152.71	494.18	0	42.62%	15.27	49.42	0.00	6.51				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
小计								21.09	49.42	0.00	6.51				
二类工116元/工日				未计价材料费			45.45								
清单项目综合单价															
77.02															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	楼层显示器			套	1.01	45		45.45							
	其他材料费					—		3.97		—		0.00			
	材料费小计					—		49.42		—		0.00			

甘肃亿仕安消防工程有限公司

6201028323647

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 6 页 共 26 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	26
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-1278	一般壁灯	10套	0.1000	152.71	441.89	0	42.62%
人工费调整				15.27	44.19	0.00	6.51
材料费价差				5.82	-	-	-
机械费调整				-	0.00	-	-
小计				21.09	44.19	0.00	6.51
二类工116元/工日				40.22			
清单项目综合单价				71.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急标志灯具-安全出口	套	1.01	39.823	40.22	-	-
	其他材料费			-	3.97	-	0.00
	材料费小计			-	44.19	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 项目编码: 030502005003 项目名称: 双绞线缆 计量单位: m 第 11 页 共 26 页

项目编码		030502005003		项目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
8-78	穿放、布放双绞线缆 管/暗 槽内穿放(对以内) 4	100m	0.0100	98.28	505.96	4.56	42.62%	0.98	5.06	0.05		0.42			
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价				小计				1.36	5.06	0.05		0.42			
二类工116元/工日				未计价材料费				5.05							
清单项目综合单价															
6.88															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	双绞线缆 NH-RVS2*1.5mm²			m	1.02	4.952		5.05		—		0.00			
	其他材料费					—		0.01		—		0.00			
	材料费小计					—		5.06		—		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目 第 13 页 共 26 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	687.38	19.86	42.62%
	人工费调整			2.06	6.87	0.20	2.30
	材料费价差			-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00	-
	人工单价		小计	7.46	6.87	0.20	2.30
	二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费		6.16		
清单项目综合单价				16.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC管 DN16	m	1.03	5.98	6.16		
	其他材料费			-	0.71	-	0.00
	材料费小计			-	6.87	-	0.00

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 15 页 共 26 页

项目编码	030404016002	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-588	普通控制箱墙上	台	1.0000	61.64	1324.29	7.14	42.62%
	人工费调整			23.45	-	-	-
	材料费价差			-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00	-
	人工单价	小计		85.09	1324.29	7.14	26.27
二类工116元/工日;三类工99元/工日;一类工128元/工日				未计价材料费			
				1280			
清单项目综合单价							
1442.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)
	屋顶消防排烟机控制箱			台	1	1280	1280
	其他材料费					-	44.29
	材料费小计					-	1324.29

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 16 页 共 26 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		13.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm ² 以下)10	100m	0.0100	288.47	122.11	6.82	42.62%	2.88	1.22	0.07	1.23				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价				小计		3.98									
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费		0									
清单项目综合单价															
6.5															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					—	1.22	—	0.00						
	材料费小计					—	1.22	—	0.00						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 23 页 共 26 页

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		257.18		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费						
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 20	100m	0.0100	540.43	859.39	19.86	42.62%	5.40	8.59	0.20	2.30					
人工费调整																
材料费价差																
机械费调整																
人工单价				小计				7.46	8.59	0.20	2.30					
二类工116元/工日;三类工99元/工日				未计价材料费				7.88								
清单项目综合单价																
18.56																
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	钢管(按实际规格) SC20			m	1.03	7.65		7.88								
	其他材料费					—		0.71		—		0.00				
	材料费小计					—		8.59		—		0.00				

甘肃亿北安消防工程有限公司

6201023325647

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程		标段: 临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目	第 24 页 共 26 页	
项目编码	030108006001	项目名称	排烟机	台
定额编号	6-314	定额名称	屋顶式通风机3.6#	台

清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
6-314	屋顶式通风机3.6#	台	0.0000	73.78	1065.89	0	42.62%	0.00	0.00	0.00
	人工费调整									
	材料费价差									
	机械费调整									
	人工单价	小计			0.00					
	二类工116元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费							
	清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	屋顶式通风机		台	0	1045	0				
	其他材料费					0		0.00		
	材料费小计					0.00		0.00		


注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程		标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目		第 25 页 共 26 页	
项目编码	030503008001	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个
清单综合单价组成明细					

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
8-921	出入口控制设备安装 执行机构设备安装 自动闭门器	台	1.0000	107.1	129.75	1.62	42.62%	107.10	129.75	1.62
人工费调整								40.80		
材料费价差									0.00	
机械费调整										0.00
小计								147.90	129.75	1.62
人工单价										
二类工116元/工日									129.24	

清单项目综合单价					324.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出入口控制设备安装 执行机构设备安装 自动闭门器		台	1	129.24	129.24		
	其他材料费				—	0.51	—	0.00
	材料费小计				—	129.75	—	0.00



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：临洮县中医院康复楼消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：